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	Приглашение к участию
в процедуре закупки



Филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» приглашает принять участие в процедуре закупки на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение изыскательских работ по объекту: «Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 81 этап». Код ОКРБ: 71.12.18.
Процедура закупки на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение изыскательских работ по объекту: «Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 81 этап», будет производиться путем оформления конкурентного листа в связи с ориентировочной стоимостью закупки от 500 до 1000 базовых величин, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», приказом РУП «Белтелеком» от 20.06.2022 №512 «О закупках товаров (работ, услуг) в РУП «Белтелеком», приказом филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» от 19.11.2024 № 836 «О закупках товаров (работ, услуг) в филиале «Минская городская телефонная сеть РУП «Белтелеком».
Сведения об организации:
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком», 220073, г.Минск, ул. Харьковская,1.
Ориентировочная стоимость закупки:
Ориентировочная цена закупки на дату завершения работ составляет: 	41 876,87 руб. (Сорок одна тысяча восемьсот семьдесят шесть рублей 87 копеек), в т.ч. НДС 20% 6 979,48 руб. (Шесть тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 48 копеек).
 Стоимость работ должна включать транспортные расходы, в том числе расходы по страхованию в случае необходимости, все налоги, сборы и иные обязательные платежи.
Все цены должны быть выражены в белорусских рублях, валюта платежей – белорусский рубль.
Порядок оплаты:
Оплата осуществляется в течение 5 банковских дней с момента завершения выполнения всех работ в соответствии с календарным планом и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.
Источник финансирования: собственные средства филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».
Требование к выполняемым работам:
Работы по разработке проектной документации и выполнение изыскательских работ по объекту: «Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 74 этап».
В соответствии с Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2021 – 2025 годы в Республике Беларусь о разрешении филиалу «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» проведения проектно-изыскательских и строительных работ по объекту: «Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 81 этап».
Необходимо выполнить следующие работы: провести изыскательские работы, по их результатам разработать проектную документацию по объекту: «Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 81 этап».
Указанные работы необходимо выполнять в соответствии со сметной документацией, которая состоит из ориентировочной сметы на ПИР (Приложение 1) и заданием на проектирование (Приложение 2).
Разработанная проектно-сметная документация, должна быть согласована со всеми заинтересованными инстанциями, а также, по требованию Заказчика, пройти государственную вневедомственную экспертизу.
Сроки выполнения работ:
начало производства работ –	18 августа 2025 г.;
окончание работ		–	30 сентября 2025 г.
Заключение договора:
С победителем закупки по выбору подрядной организации на выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 81 этап» будет заключен договор согласно Приложения №3 к настоящему приглашению к закупке, в течение 5 календарных дней с момента уведомления Победителя.
Требования к участникам процедуры закупки:
Участник обязан представить следующие документы и сведения:
•	бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках (выписку из книги учета доходов и расходов – для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года (при её составлении);
•	наличие у участника опыта реализации сопоставимых (стоимостью не менее 50% предмета закупки (лота) без НДС) по цене работ, составляющих предмет закупки, исполненных участником за последние три года. Участники, созданные либо освоившие выполнение работ, оказание услуг в период менее трех лет с даты размещения (направления) приглашения для участия в процедуре закупки, представляют соответствующие документы за период их деятельности. Участники предоставляют реестр исполненных им договоров в количестве не менее трех, содержащий в том числе сведения о заказчиках, предмете договора, сроках его исполнения и цене, согласно форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем. Реестр договоров не должен содержать сведения о договорах по выполненным работам свыше трех лет, стоимостью менее 50% от стоимости предмета закупки (лота) без НДС, исполняемых на день подачи предложения, не соответствующих предмету закупки, в противном случае предложение будет отклонено.
	№ п.п
	Наименование объекта
	Сроки выполнения работ
	Сумма по договору без НДС, бел. руб.
	Заказчик

	
	
	
	
	


· деловая репутация участника (не менее трех положительных отзывов от заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения сопоставимых (стоимостью не менее 50% предмета закупки (лота) без НДС) по цене работ, составляющих предмет закупки, исполненных участником за последние три года (участники, созданные либо освоившие выполнение работ, оказание услуг в период менее трех лет с даты размещения (направления) приглашения для участия в процедуре закупки, представляют соответствующие документы за период их деятельности);
· сведения о наличии заключений органов государственной экспертизы или отказах в их выдаче за последние два года;
· способность участника выполнить весь комплекс необходимых работ по предмету закупки (лоту) собственными силами. В случае привлечения субподрядных организаций Участник обязан предоставить сведения о видах работ, для выполнения которых планируется их привлечение;
· аттестат соответствия, дающий право осуществлять деятельность по предмету заказа, выданный в случаях и порядке, установленных законодательством;
· подтверждение наличия сотрудников участника (без указания ФИО), привлекаемых для выполнения предмета заказа, и их профессионально-квалификационный состав (с указанием времени работы по специальности и их специализации наличие квалификационного аттестата, лицензии, выданных в установленном порядке, если такие требуются в соответствии с законодательством) согласно указанной форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем:
	№ п/п
	Должность
	Специализация в  
соответствии с аттестатом
	Номер квалификационного
аттестата, срок  действия
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· выписка из штатного расписания с указанием рабочих профессий по предмету закупки (без указания ФИО), согласно указанной форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем:
	№ п/п
	Наименование рабочих профессий
	Количество единиц согласно штатному расписанию
	Укомплектованность штатного расписания, ед.

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


· о наличии у участника материально-технической и информационной базы, лицензионного программного обеспечения:
· сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности;
· наличие заявления участника о соответствии требованиям, установленным законодательством и конкурсной документацией к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему выполнение работ (оказание услуг) по предмету закупки (лоту), отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, принятии условий конкурсной документации, 4 согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в конкурсных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя;
· о наличии системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
· о наличии системы менеджмента здоровья и безопасности труда при профессиональной деятельности (СТБ ISO 45001-2020), подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
· свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
· учредительных документов в полной редакции;
· обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения;
· документов, подтверждающих полномочия лиц, представляющих интересы участника и подписывающих от его имени соответствующие документы;
· о подтверждении возможности выполнения работ и оплаты за выполненные работы в течение 5 банковских дней с момента завершения выполнения всех работ в соответствии с календарным планом и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ;
· Если срок действия аттестата, лицензии и иных документов, подтверждающих соответствующие данные участника, меньше срока, необходимого для выполнения работ, участник допускается к процедуре закупки в случае представления им обязательства об обращении в установленном порядке за продлением срока действия соответствующих документов или представления информации о том, что такое обращение осуществлено (наличие аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету заказа) согласно указанной форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем.
Предложение участника должно быть подписано уполномоченным лицом с указанием даты и содержать контактные данные.
Филиалом «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» к рассмотрению принимаются только те коммерческие предложения, которые отвечают всем вышеуказанным требованиям.
Организатор закупки оставляет за собой право на отказ от проведения закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.
Предложение участника должно быть доставлено по адресу: 220073, г. Минск, ул. Харьковская 1, комн. 609 или передано по электронной почте: okstender@mgts.by (в рабочие дни с 8.30 до 17.30, пятница до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) до 14:00 06 августа 2025г.
Оценка предложений участников проводится с учетом возможности признания победителем единственного участника, в том числе в отношении предмета процедуры закупки, и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствет указанным требованиям. Критерием оценки, в соответствии с которым определяется победитель, является наименьшая цена предложения – 100% при полном соответствии требованиям процедуры закупки. Если в процедуре закупки участвует хотя бы один участник-резидент Республики Беларусь, освобожденный от уплаты налога на добавленную стоимость, то сравнение предложений всех участников по критерию «цена предложения» производится без учета включенного в цену предложения налога на добавленную стоимость
Ответственные лица за предмет закупки с учетом данных участников при проведении процедуры закупки:
- техническая часть: начальник ОКС - Рудой Андрей Валентинович, тел.: 8(017)359 46 40 факс 8(017)359 46 41;
- выдача конкурсных документов: ведущий инженер по техническому надзору за строительством ОКС – Шаврук Олег Владимирович, тел.: 8(17)359 46 41.
Приложения:
1.	Ориентировочная смета на ПИР.
2. 	Задание на проектирование.
2.	Форма договора.


Директор									Э.А.Белокурский
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Приложение 1
Ориентировочная смета на ПИР: 
«Строительство локально-вычислительных сетей и сетей для предоставления услуг, 81 этап»
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Приложение 2
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Приложение 3
ДОГОВОР
подряда на выполнение работ по разработке
проектной документации и выполнению изыскательских работ
№ _________  03-13/__

г. Минск											     «__»______ 2025г.

[bookmark: _GoBack]Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» (зарегистрировано в качестве коммерческой организации решением Минского горисполкома от 22.07.2004 №1475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101007741), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» Белокурского Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 06.05.2023 г. № 660 и ___________________________________ (зарегистрировано в качестве коммерческой организации решением Минского горисполкома от __.__.____ № ____ в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________, действующего на основании доверенности от ____________________, оба в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила), другими актами законодательства Республики Беларусь и результатами проведенного конкурса с применением процедуры переговоров по снижению цен предложений (протокол от __.__.2025г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации и выполнению изыскательских работ (далее – работы) в соответствии с заданием на разработку проектной документации, исходными данными и разрешительной документацией, предоставляемыми Заказчиком по объекту: «___________________________________________», а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы.
1.2. Подрядчик, по поручению Заказчика, обеспечивает получение заключения органов государственной экспертизы разработанной проектной документации.
1.3. Подрядчик обеспечивает регистрацию декларации в соответствии с требованиями безопасности ТР 2009/013/BY.
1.4. Месторасположение объекта:_____________________________г. Минск.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость работ на дату их завершения составляет: __________ (________ руб. ______ коп.) белорусских рубля, в том числе НДС 20 % – _____________ (________ руб. ______ коп.) белорусских рубля
2.2. Стоимость работ может быть изменена в случае:
2.2.1. изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.2.2. внесения Заказчиком изменений в задание на разработку проектной документации, другие исходные данные; 
2.2.3. выполнения дополнительных объемов работ, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, по согласованию Сторон;
2.2.4. уточнения стоимости прохождения государственной вневедомственной экспертизы и регистрации декларации.
2.3. Работы по проведению государственной экспертизы и регистрации декларации соответствия требованиям ТР 2009/013/BY разработанной проектной документации выполняются специальными организациями, и оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам на основании договоров с исполнителями работ с составлением дополнительного соглашения.
2.4. Финансирование работ по настоящему договору производится за счет собственных средств.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с Календарным планом (далее – «План») (Приложение №1).
3.2. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по договору со дня получения подготовленного и утвержденного Заказчиком задания на разработку проектной документации, полного комплекта необходимых исходных данных и разрешительной документации. 
3.3. Предусмотренные договором сроки выполнения работ могут изменяться в случаях:
3.3.1. внесения Заказчиком изменений в задание на разработку проектной документации, а также при изменении исходных данных, в том числе технических условий на инженерное обеспечение;
3.3.2. в случае несвоевременного предоставления Заказчиком недостающих исходных данных, необходимых для исполнения договора; 
3.3.3. выполнения дополнительных объемов работ, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, по согласованию Сторон.
3.4. Изменение сроков выполнения работ принимается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными на то Сторонами, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.
3.5. Если в процессе выполнения работ будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, Подрядчик обязан приостановить работы и известить об этом Заказчика в письменной форме в десятидневный срок, в этом случае стороны с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Подрядчиком работ обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ и (или) целесообразности их продолжения.
3.6. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны договора имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в том числе Правилами, и настоящим договором.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
4.2.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной (контрактной) цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора;
4.2.3. требовать возмещения причиненных ему убытков;
4.2.4. устанавливать условия по предоставлению дополнительного количества экземпляров проектной документации сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по договоренности с Подрядчиком; 
4.2.5. потребовать от подрядчика представления обоснования договорной (контрактной) цены работ, являющихся предметом договора, в том числе выполняемых субподрядчиками по договору с генеральным проектировщиком;
4.2.6. передать инженеру (инженерной организации) полномочия по принятию от его имени решений при взаимоотношениях с Подрядчиком, а также часть обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с законодательством и договором;
4.2.7. требовать устранения за счет Подрядчика ошибок и недочетов, допущенных по вине Подрядчика при выполнении работ, а также выявленных в проектной документации государственными органами, осуществляющими необходимые согласования;
4.3. Заказчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. передать Подрядчику техническое задание на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации (в случае заключения договора на ее разработку), задание на разработку проектной документации, утвержденное в установленном порядке, комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения договора; 
4.4.2. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета договора, в сроки, установленные договором;
4.4.3. предоставлять подрядчику, в том числе генеральному проектировщику (субподрядчику), в случаях, предусмотренных договором, дополнительные исходные данные и разрешительную документацию для выполнения им условий договора в соответствии с календарным планом;
4.4.4. производить оплату выполненных работ, их видов (этапов);
4.4.5. рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями данного договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Заказчиком задания на разработку проектной документации, разрешительной документации и исходных данных;
4.4.6. рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и в сроки, установленные данным договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Подрядчику в срок, предусмотренный данным договором;
4.4.7. участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектной документации;
4.4.8. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
4.4.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.
4.5. Подрядчик имеет право:
4.5.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом договора, в соответствии с техническим заданием на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации (в случае заключения договора на ее разработку), заданием на разработку проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором;
4.5.2. получать оплату за результаты работ;
4.5.3. привлекать для выполнения отдельных разделов (частей) проектной документации, видов (этапов) проектных и изыскательских работ в порядке, определенном законодательством, субподрядчиков на основании договоров субподряда с письменного согласия Заказчика;
4.5.4. не приступать к работам, являющимся предметом договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок;
4.6. Подрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.
4.7. Подрядчик обязан:
4.7.1. выполнять работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с техническим заданием на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации (в случае заключения договора на ее разработку), заданием на разработку проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и договором. Выполнение осуществляется силами _________________________________________________;
4.7.2. информировать Заказчика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в трехдневный срок со дня получения таких данных или документации;
4.7.3. информировать Заказчика в письменной форме о невозможности получения ожидаемого результата работ;
4.7.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на разработку проектной документации;
4.7.5. информировать Заказчика в письменной форме по его запросу о разработке проектной документации и выполнении изыскательских работ;
4.7.6. устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в десятидневный срок недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной, документации;
4.7.7. согласовывать завершенную разработкой проектную документацию с заказчиком, а при необходимости совместно с заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
4.7.8. передать Заказчику результаты работ, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию, задекларированную и прошедшую государственную экспертизу по акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) Заказчику.
4.7.9. осуществить по поручению Заказчика прохождение государственной вневедомственной экспертизы разработанной проектной документации. 
Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы разработанной проектной документации выполняются специальными организациями, и оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам на основании договоров с исполнителями работ с составлением дополнительного соглашения.
4.7.10. при условии, что он является плательщиком НДС, при выставлении Заказчику НДС, в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещать на Портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь электронные счет-фактуры на предъявленный НДС.
4.8. Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.9. Подрядчик не имеет права передавать свои обязательства по договору третьим лицам без согласования с Заказчиком.
4.10. Подрядчик исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата осуществляется в течение 5 банковских дней с момента завершения выполнения всех работ в соответствии с календарным планом и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанном с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение трех календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).
5.3. Расчеты за работы, их виды (этапы), выполненные по вине подрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. По факту завершения Подрядчиком работ, но не позднее последнего дня выполнения работ, предусмотренных в календарном плане, Заказчику передаются результаты работ с предоставлением накладной накладная на передачу результатов работ в пяти экземплярах (в том числе один в электронном виде в формате pdf), по форме, в соответствии с Приложением 3 к Правилам, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов). 
6.2. Заказчик после получения результата работ, накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) обязан в пятидневный срок направить Подрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов работ, соответствующего акта или в письменном виде мотивированный отказ от приемки результатов работ, их видов (этапов).
6.3. В случаях не подписания Заказчиком накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и не представления им мотивированного отказа от приемки результатов работ, их видов (этапов) в пятидневный срок работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.
6.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком Заказчик не вправе отказаться от принятия выполненных работ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими принятых на себя обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и не исполнения своих обязательств по договору.
7.2. Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
Дополнительные соглашения подписываются сторонами или их уполномоченными представителями.
7.3. В процессе исполнения договора стороны имеют право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
7.3.1. выявления необходимости дополнительных объемов работ, не являющихся предметом договора;
7.3.2. изменения законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров;
7.3.3. в иных случаях, установленных законодательством.
7.4. Одна из сторон обязана уведомить другую сторону в письменной форме о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора. 
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут до завершения предусмотренных им работ, по основаниям и в порядке, установленном п.п. 53-54 Правил. 
7.6. Предложение заинтересованной стороны в письменном виде об изменении и (или) расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено второй стороной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Расторжение настоящего договора оформляется двусторонним актом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии законодательством Республики Беларусь.
8.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает пеню Подрядчику за:
8.2.1. необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2% стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
8.2.2. нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) – в размере 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% суммы, подлежащей к уплате.
8.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает пеню Заказчику за:
8.3.1. несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, - в размере 0,2% стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
8.3.2. нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, - в размере 0,2% от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от их цены;
8.3.3. односторонний отказ от исполнения обязательств по осуществлению авторского надзора за строительством - в размере 10% от цены работ по договору.
8.4. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в течение четырнадцати календарных дней.
8.5. За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
8.6. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Заказчика, Подрядчик обязан их возместить, но не более 20 процентов от стоимости строительства объекта.
8.7. Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору. 
8.8. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему договору возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора, непокрытые пеней.
8.9. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после вступления настоящего договора в силу.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, возникшие на территории Республики Беларусь, на которые Стороны не могут оказать влияния, такие как: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган) пожар, забастовка, боевые действия, гражданские волнения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
9.3. Стороны обязуются в течение трех рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему договору уведомить друг друга в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой. Уведомление должно быть сделано также в случае устранения препятствий.
9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 2 месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без обязанности возмещения возможных убытков другой стороны.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все Приложения и Дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.
10.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие из настоящего Договора, были урегулированы в порядке претензионного урегулирования споров (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая письменное предложение о добровольном порядке урегулировании спора, обязуется в течение 20 (двадцати) дней с момента его получения, рассмотреть и дать письменный ответ другой стороне.
10.4. В случае если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам в предусмотренном в настоящем пункте порядке, указанные вопросы подлежат рассмотрению в Экономическом суде города Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному у каждой из сторон.
10.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с требованием действующего законодательства Республики Беларусь.
10.7. Копии документации для конкурса, предложения участника-победителя конкурса, протокола о результатах их проведения являются неотъемлемой частью договора.
10.8. Уступка требования к РУП «Белтелеком» допускается только с согласия РУП «Белтелеком» в лице генерального директора или заместителя генерального директора.

Приложения к договору:
1. Календарный план.
2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.
3. Расчеты, сметы на проектные и изыскательские работы.
4. Акт приема-передачи исходных данных.
5. Задание на разработку проектной документации.
6. Копия конкурсной документации.
7. Копия предложения участника-победителя конкурса.
8. Копия протокола о результатах проведения конкурса.
9. Форма акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов
(этапов)
10. Форма накладной на передачу результатов работ


ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
	Подрядчик:

	РУП «Белтелеком»
220030 г. Минск, ул. Энгельса, 6

филиал «Минская городская телефонная сеть» 
РУП «Белтелеком» 
220073 г. Минск, ул. Харьковская,1
№ BY48 AKBB 3012 3653 2001 9550 0000, 
BIC: AKBBBY2X, 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк»,
г. Минск, пр. Дзержинского, 18
УНП 102302797, ОКПО 37376608.5002
Тел. ___________, факс ___________	
	



	

Директор

_____________________Белокурский Э.А..
	



_________________________


м.п.							м.п.
«__» __________ 20__г. 				 «__» __________ 20__г.


 (
20
)
Приложение №1
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» __________ 20__ 
№ _________ 03-13/___


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к договору № __________ от __ __________ 20__ г.
по объекту: «____________________________________________________________________»


	

Наименование работ, их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения выполнения работ, их видов (этапов)
	Расчетная стоимость
	
Источник финанси-рования

	Результаты работ

	
	
	сумма, рублей
	в процентах к стоимости
	
	

	1. _______________________
(например: Строительный проект)
	начало- __.__.20__
окончание- __.__.20__
	_________
	100
	Собственные средства заказчика


	Согласованная проектно-сметная документация в пяти экземплярах (в том числе один в электронном виде в формате pdf), сметы в SIS, акт сдачи-приемки, накладная (сдача и приемка выполненных работ: после завершения подрядчиком работ, но не позднее __.__.2025г.). 

	2. Проведение государственной экспертизы
	Согласно договору с исполнителем
	-
	
	Собственные средства заказчика
	Заключение

	3. Регистрация декларации о соответствии проектной документации требованиям
ТР 2009/013/BY
	Согласно договору с исполнителем
	-
	
	Собственные средства заказчика
	Декларация

	Итого
	
	________
	100
	
	







Подрядчик	:	Заказчик:

______________________________	Директор

______________________________			__________________Белокурский Э.А.
м.п.								м.п.

«__» __________ 20__г. 					«__» __________ 20__г.

Приложение №2
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» __________ 20__ 
№ _________ 03-13/____



ПРОТОКОЛ
согласования договорной (контрактной) цены

Наименование объекта проектирования: «___________________________________________», расположенного по адресу _________________________________________________________.

Основание для проектирования: ____________________________________________________.

Заказчик: 	филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком»

Подрядчик	: __________________________________________________________________.

Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя подрядных
торгов (торгов) от __.__.20__г.

Договорная (контрактная) цена работ по результатам конкурса: ___________ рублей.




Подрядчик	:	Заказчик:

______________________________	Директор

______________________________			__________________Белокурский Э.А.
м.п.								м.п.

«__» __________ 20__г. 					«__» __________ 20__г.

Приложение №3
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» __________ 20__ 
№ _________ 03-13/____



РАСЧЁТЫ, СМЕТЫ
на проектные и изыскательские работы 

Приложение №4
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» ________ 20__ 
№ ________ 03-13/____


АКТ
приема-передачи исходных данных для проектирования
к договору № __________ от __ __________ 20__ г.
по объекту: «____________________________________________________________________»
                 			  (наименование объекта строительства)



	Наименование документа (дата, номер)
	Количество экземпляров
	Примечание

	Задание на проектирование 
от _______________

	1
	

	Решение Мингорисполкома 
от _________ № _______

	1
	





	Сдал
	Директор
	
	
	
	Э.А.Белокурский

	
	(должность руководителя заказчика) 
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	
	
	

	Принял
	
	
	
	
	

	
	(должность руководителя подрядной организации)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)




































Приложение №5
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» ________ 20__ 
№ ________ 03-13/____


ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации 
по объекту: «____________________________________________________________________»
                 			  (наименование объекта строительства)


Приложение № 9 
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» ________ 20__ 
№ ________ 03-13/____




АКТ №_____
сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов
(этапов)

Заказчику (генеральному проектировщику) на основании договора подряда № ___ от ___ _____ 20___ г. предъявлен к приемке результат работ по объекту:
«___________________________________________________________________________»
						(наименование объекта)

Результат работ удовлетворяет условиям договора, надлежащим образом, оформлен и передан по накладной № ____ от ___ ____________ 20___ г.


	Стоимость работ в текущих ценах, в том числе:
	рублей

	общая сумма авансов, перечисленных за выполненные работы
	

	следует к перечислению в текущих ценах (цифрами и прописью)
	




	Сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность руководителя подрядной организации) 
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	
	
	

	Получил
	Директор
	
	
	
	Э.А.Белокурский

	
	(должность руководителя заказчика)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


















Приложение № 10   
к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
от «__» ________ 20__ 
№ ________ 03-13/____




НАКЛАДНАЯ
на передачу результатов работ
по объекту: «__________________________________»

Подрядчик ________________________________________________________________.

Наименование результата работ ____________________________________________.

Заказчик _________________________________________________________________.

Договор на ________________________________________________________________
					                                  (наименование договора)
от ____ _____________ 20___ г. № _________.

Количество сдаваемых экземпляров документации на бумажном носителе _______,
количество файлов на машинном носителе ________________.




	Заказчик
	Директор
	
	
	
	Э.А.Белокурский

	
	(должность руководителя заказчика) 
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



Дата __ __________ 20__ г.

	

Подрядчик
	
	
	
	
	

	
	(должность руководителя подрядной организации)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



Дата __ __________ 20__ г.





image2.png
CTb ISO 9001




image3.jpeg




image4.JPG
[Ipunoxenue k 3akazy Ne

CMETA (opreHTHpOBOUHAs) Ha IPOEKTHPOBAHHE MO 0GHEKTY:

OH—uOEHQhVOHwO JIOKAJIbHO-BBIYUCIIUTENBHBIX CETEN U CETEH I npeaoCTaBICHUs yCIIyT, 81 stan

Haumenosanue HSUO@RHEOHM OpraHv3alnuu:

HaumMeHoBaHIe OpraHU3alliy 3aKa3qHKa:
B14 ra 01.01.2025r=377.14
nepuox mpoekruposanus (18.08.2025-30.09.2025)

Ounuan "Munckas ['TC" PYII "Benrenexom"

K= 377.1400
o O6umit
Ne yacrei, rias, Vaenssun | oppex Pacuer p 13T
it Tapudbiii HOpMbl | PACHET HOPMBI 3aTpat OIl, Yelr
XapaxrepucTiKa 00beKTa MpOeKTHpOBaHHs, |YHKTOB, YKasaHiii k BEC BpeMeHit P!
Ne p P! p p > pasieny wiu rnase Paspsan | koapduumen e moy :@v:‘oE satpar auvﬁ,o:r_x pecypcos Konnuec | nu ¢ y4eToM
HaNMCHOBaHUE €IUHULIbI U3MEPEHUS CIOAHOCT | T nepecuera by Wit (H3T o) ¢ yuerom
w/n CbopHuka HOpM u CrouMoCTH LR - dpu | TPYHOBEIX Kep,Kom, Vs TBO | KOJIMYECTBA
HaTYpaJIbHOTO TTIOKa3aTelIsl 3aTpaT TPYIOBBIX Kep) pecypeos pecypcos (3%6798) (9*10)
eCypcoB C/lpasaen) [ ITHEHT (H3T om)
pecyp (K om)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| IMpoknanka BOK 31eKTpoCBsA3U B kabeTbHO CH3T 23-2014 Tabu.
KaHaJIM3aluu MPOTAXKEHHCTHIO, M: 2.1
50 2320101a 14.2 1.015 1 1 1.950 1.98 1 1.98
130 2320101a-b 14.2 1.015 1 1 2.038 2.07 1 2.07
CeTb KOMIJIEKCHAS CPELCTB CBSA3U U nepenaya CH3T 23-2014 TabiL.
2 |nHpOpPMALMH B 31AHUAX U COOPYIKEHHAX MPH 25
EMKOCTH (B N1apax, ONTHYECKUX BOJOKHAX), IIIT: )
1 (mpumun. k OPA) 2320504a 14.2 1.015 0.1 1 1.610 0.16 6 0.96
s e 7 |ct2ams
5 PYOHRH EMEOCTI Tabn. 9.14
KaHaJIoB, M:
22 I
5 Jo)_ms; Vi 13.9  10.994 1 1 1.040 1.03 ) 2.06
=13
14
10 mm_o;mo_w LV i 139 [0.994 1 | 1.056 1.05 1 1.05
=13
2291401a 1V
15 ;_NM Ak 13.9  [0.994 1 1 1.080 1.07 1 1.07
=13
2
20 alim T 139 0.994 1 I 1.104 1.10 i 110

=1,35





image5.JPG
2291401a IV k

40 135 13.9 0.994 1 1 1.240 1.23 2 2.46

=1,3
70 MN_W_MO_N& e 13.9 0.994 1 1 1.600 1.59 1 1.59
90 WN_O;HMS?U VK 13.9 0.994 1 1 1.800 1.79 3 .37

=13
100 Mm_chm»o:v e 13:9 0.994 1 1 1.900 1.89 1 1.89
110 WN_M_MO_?O Wx 13.9 0.994 1 1 1.973 1.96 1 1.96
CucteMbl BUIEOHAOITIONEHHS C KOJIMYECTBOM CH3T 24-2014 Tabn.
BUJEOKAMED, [T 2.18
2 2421801a 14.5 1.037 1 0.7 2.148 1.56 1 1.56
4 2421801a 14.5 1.037 1 0.7 3.300 2.40 3 7.20
5 2421801a-b 14.5 1.037 1 0.7 4.020 2:92 2 5.84
13 2421801b-c 145 ]1.037 1 0.7 9.529 6.92 | 6.92
20 2421801c-d 14.5 1.037 1 0.7 13.875 10.07 1 10.07
35 2421801d-¢ 14.5 1.037 1 0.7 22.688 16.47 1 16.47

. CH3T 2-2014 Ttabu.
BiiaroycTpoHcTBOCTBO, 03€ieHeH e, ra: 54
3.425 0220401a 132 0.948 0.1 0.1 80.650 0.76 1 0.76
Hroro H3T on. yen-aH 72.38
nepuo npoektupopanus (18.08.2025-30.09.2025) 377.1400 27297.39
Oxpana oxpyxaromeii cpesst Tonorpaduueckas
7 600.00

cheMka.. M3bickarenbckue paGorsl. CornacoBanus
Hroro 34 897.39
HJIC 20% 0.20 6979.48
Hroro ¢ HAC 41 876.87

Hauansuuk OKII

B.H. I'opzees





image6.JPG
3az(al-me Ha NPOCKTHPOBaHHUE

VTBEPXIATO:
3aMecTHTeNb IupeKTopa
110 TEXHUYIECKHIM BOIIPOCAM

«CTpOUTENBCTBO JIOKATBHO-BRIUUCTHTEILHBIX CETeH U CeTel U IPeIoCTaBIeH S
ycuyr, 81 stam»

[Tepeuens
Ne P Copnepxanue
OCHOBHBIX JTAHHBIX U .
/i . OCHOBHBIX JAHHBIX U TpeGOoBaHUMI
TpeboBaHMit
OcHoBanwe 1
1 Pemenue MuHropucmonkoma
IIPOEKTHPOBAHUS
2 | Bun ctpouTenserBa MopnepHuzanus
CramguiiHoCTh . N
3 OnuocrauiiHOe: CTPOUTENLHBINA TPOEKT
TIPOSKTHPOBAHUS
4.1 C60p HEMOCTAIOIUX UCXOMHBIX TAHHBIX.
4.2 TIpoBeneHMe MPOEKTHO-U3BICKATEIEHBIX
paboT JUIsl POEKTHPOBAHKS U CTPOUTETHCTBA
o0OBeKTa.
4.3 B3aumonelicTBre ¢ COOCTBEHHUKAMU
37aHUH/COOpYIKEHUH, CIIyKOO0MH
Tepeuers paGor, BuneoHabmonenus ['YB]]
TIOpy4YaeMbIX 3aKa3unKOM Musropreronxoma.
4 | mpoexrHoit opranmsamy- 4.4 CornacoBaHue IPOEKTHOM JOKYMEHTALIUH

HUCIIOJTHUTEIIIO

C COOCTBEHHHUKAMHU 1 apeH/[aTOpaMH
3[aHNH/COOPYIKEHHI U 3aKa39UKOM.
4.5 PaspaboTka CXeM CTPOUTEINIECTBA
UHPPACTPYKTYPHI JUISL MOIKIIOUEHHS KaMep
BH/IEOHAONIONEHNS K CHCTEME MOHUTOPUHTA
n cornacosanue ¢ JIKL, HACY dummana
MI'TC PVII «Benrenexom».

4.6 TIpoxoxxIeHIe roCyIapCTBEHHOM

OKCTIEPTH3HI (TIPH HEOOXOIUMOCTH).





image7.JPG
Cob6cerBenHsie cpenctsa (umana MI'TC

5 | Mcrounuk puHaHCHpOBaHUs et
IIpenmonaraeMslii cpox
6 | aKcITyaTanuu 15 ner
IIPOEKTHPYEMOro 00beKTa
7 | Croco6 cTpouTenseTBa [Monpsimabrit
8 | HammenoBanwme 3akazdmka Ounuan MI'TC PVYII «benrenexom»
HanmeHnoBaHuMe IIPOEKTHO# Omnpenenuts 1o UTOraM KOHKypca
9 | opraHM3aIUK-HCIOIHUTEIS
pabot. Crioco0s! uX BEIGOpA.
Cents16ps 2025 T.
[TOuHBI CPOK OKOHYAHHS CTPOUTEIHCTRA
TIpenmonaraeMere CpoKu
YTOYHSACTCS pa3mesoM mpoekrta «Opranusarus
10 | Hauana ¥ OKOHYAHWI
CTPOUTENBCTBA II0 COTJIACOBAHUIO C
CTPOUTENBCTBA
BaKa34UKOM C y4ETOM JUPEKTHBHOIO CPOKa
YCTaHABIMBAETCS B MECSIIAX)
HaumenoBanue noapsduka o | OnpenenuTs 10 UTOraM KOHKypca
11 |BBEINOIHEHHIO CTPOUTEIBHBIX
pabot. Crioco65! ux BEIGOpA.
12 | Knacc cnoxHOCTH 5 xiacc
13.1 ITepeueHs OOBEKTOB ISl CTPOUTENBCTBA
pacIpesieNuTeIbHOr0, POKIIaBIBAEMOIO B
KaOenbHON KaHANM3all{ yYacTKa yKasaH B
[Ipunoxennn Nel.
13.1.1  IlpemycMoTpeTrs  CTPOUTEIBCTBO
pacnpenemurensielx  BOJIC ot y3noB
TpeGosanust k anexTpocBsi3u gumana MI'TC 1o 06bekToB
TEXHOJIOTHYECKOii cxeme, CTPOUTENLCTBA (ITpunoxenue 1),
13 | 06BeMHO-TIIaHHPOBOYHBIM

" KOHCTPYKTHUBHBIM
peuIeHuAM

OCYILECTBILATH BEIOOpP ONTHMAaJbHOM TPACCHI
U eMKOCTH Kabells C yIeTOM IIePCIeKTUBHOTO
IIOIKITIOUEHHS.

13.1.2 TloptoBas emkocts BOK moimkHEBI
obecreunBaTh TEXHHYECKYI0 BO3MOXKHOCTH
UL 000pyZOBaHUS ISt
PCMOB, yxazanHbIX B [Ipunosxxernu No2.

13.1.3 IIpoekToM IperycCMOTPETh CXeMy

IIOOKJIIFOYCHU A

paszBapku kabens B TKII wa KPH. Tunm u





image8.JPG
pasmep wucnonezyemoro TKIII u KPH
omnpenenuTs Ha ctaguu ITHP.

13.1.4 Ilpu npoeKTUPOBaHUHU IIPELYCMOTPETH
BOK s mpokimaiku B KabeldbHOH
KaHaIN3aI[IH eMKOCTEIO 4.

13.2 JIuHeiiHbIE COOPYKEHHUS

[pemycMOTpeTh CTPOUTENBCTBO KabelmbHO
KaHaIM3allMd II0 TpaccaM, YKa3aHHBIM II
Ipunoxxerun 3. EMKOCTB 1 KOIUYIECTBO TPYO
onpenenuts Ha cranuu [IMP u cornacosats ¢
YYaCTKOM JIMHEHHO-KaOeJIBHBIX COOPYKEHUN
u TEXHAYECKHM OTIeNIOM CITyKOBI
9JIEKTPOCBSI3N.

I[pu pa3paboTke pasaena pyKOBOACTBOBAThHCS
TKIT 211-2010 «JIumeiino kabesbpHEBIE

COOPY KEHHSI SIIEKTPOCBS3H. ITpaBuia
[POEKTHPOBAHMS X MOHTaXa» W IPYTHMH
ne#cryromumu THITA.

13.3 CeTn cBsI3H

13.3.1 Ilpenycmotpers TIOAKIIIOYEHNE
KOMMyTaTopa OT  Oiwbkaimed  ToUkd
noaximovennst ¢Quimana (cetb XPON mmbo
BOK o¢ummana «MI'TC») Ha o0BeKTax
cornacHo [Iprmoxenuto 2.

13.3.2 Tlpu pa3pabotke paboumx deprexeit
IpeIyCMOTPETh MIOAKITIOUCHHUE
KOMMYyTaTopoB IO CcXeMe «3Be3fa». B
HCKIIOYMATENbHBIX — CIydasX, WCXOAs U3
1[e71eco00pa3sHOCTH U SKOHOMHUYECKOH
5(Q(OEKTUBHOCTH TNPOKIAAKH JHHUHE CBSI3H,
JIOITYCKaeTCst MOCIIeZIOBATENbHOE
MOAKITIOYEHNE HECKONBKUX KOMMYTaTOPOB.
13.3.3 IlpoexToM ydYecTb MHHHMAJILEHO
JIOITy CTIMOE paccrosiHze MEXITy
MOHTUPYEMOK NpoNyKIuen CBA3U
(kabempHBIMA ~ KOpOOKaMHM, CTOSIKaMH) U
CYILECTBYIOMIUMHU TpybonpoBoraMu
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(razompoBogamu), corimacao TKIT 211-2010
(02140).

13.3.4 JInsa IpoKIaaku Kabess UCIoNb30BaTh
CYIIECTBYIONIHE CIA00TOYHBIC CTOSKH.

13.3.5 Ilpoxmanky pachpeieluTeasHOro
kabenss IpHU Iepexole €ero B KabelbHYIO
KaHAJIM3aLMI0 (B TOM YHCIe apK¥ IOMOB H
T.IL.) OCYIIIECTBISIT OpPOHHPOBAHHEIM
kabernem.

13.3.6 IIpoextom IIPENyCMOTPETh
MOJIKJIIOUEHHUE TIPEOCTABIIEMOro (QIIHAIOM
«MI'TC» BYII «benrtenexom»
TEPMUHAIBHOIO 000pymoBaHus (KaMepsl U
KOMMYTaTOpPbI) Ha TEPPUTOPUH OOBEKTA.

13.4 llogknr0yeHue 0GOpyI0BAHUS

13.4.1 Mecra yCTaHOBKH KaMep H HX
KOJIMYECTBO NIPEyCMOTPETh IPOEKTOM.

13.4.2 Tlpemycmotpers mpoknanky FTP
kabelns K  MecTaM yCTaHOBKA — KaMep.
TlonxmodeHue crnenyer mpoussomuts FTP-
xabenemM Ha paccrosHuE g0 100M. Ilpu
paccrosHmu Oomee 100M. mpenycMOTpeTh
yCTaHOBKY  momonHMTensHoro TKII ¢
KOMMYTaIlHOHHBIM 000pYIOBaHUEM.

Kpome Toro, Ha cxeme 0OTOGpasdTh YIIIBI
0030pa KaMep TOPU30OHTAIM U BEPTUKANIH, a
TaK)K€ MX BBICOTY YCTAaHOBKH. Ha cxeme
YKa3plBaTh JUIMHBI TPacC H KPUTHIECKUE
BBICOTEHI (ornee 3,5 meTpa).

13.43 Jlnd  yCcTaHOBKM  KOMMYTaTOpa
npexycMotpeTs ycTaHoBky TKII. B ciygae
HEOOXOIMMOCTH IMPERYCMOTPETE YCTAHOBKY
METaNIOKOHCTPYKIMHA 17T MOHTaXka Kamep.
Tunopaszmep TKILI BEIGHpaTh B 3aBHCUMOCTH
OT €ro HaIlOIHEHYSI.

13.4.4 Tlpemycmotpers ycranosky TKII B
JOCTYyIHBIX ~ MecTax (MecTa YCTaHOBKH
COTJIacOBATh CO CIy>KOaMu (unuaina).
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13.4.5 IIpemycmotpeTn YCTaHOBKY
KOMMyTaTopoB ¢ PoE mug mnwurapums
Bufeokamep.  JlomyckaeTcss — yCTaHOBKa
HHKEKTOpa BMECTO KOMMYTAaTopa, €CIH OT
KOMMYTaTopa IOAKIIOYAeTCs] TONBKO OJHA
Kamepa.

13.4.6 B KOMILIEKTe uepTexen
JOTIOJIHUTENIBHO — IPEIyCMOTPETh  CXEMy
COCJIMHEHUH KaMep M KOMMYTaTOpOB ¢
YKa3aHHEeM  TOYKH  IOAKIIOYEHHS  OT
CYILECTBYIOIIEro 000pyHOBaHMS (HIHaA.

13.5 TIpu HeoOXOIMMOCTH IPEXyCMOTPETD
IPOKJIAAKy Kabellsl B TPYHTe B 3alUTHOMN
MOJNIMSTUIIEHOBOM  TpyOe K  yOaleHHBIM
TOYKaM pa3MeleHus] 000pyI0BaHus.

13.6 KonuuecTBO KamMep ONpeNeNaTh NCXOAs
U3 TEXHMYECKUX  XapaKTepuCTHK U
TpeboBaHui K  MeCTaM  YCTaHOBKH
(ITocTanosenne MBJ] Ne234 ot 09.09.2022)

13.7 IIpoexTWpoBaHWE MPOU3BOMUTH C
y4eTOM TpeOoBaHmiA 9KOJIOTUYECKHUX,
CaHUTAPHO-TUTMEHUIECKUX,

IPOTUBOIOXKAPHBIX U APYTHX AEHCTBYIOMUX
HODM, M IIpaBHI,  OOEeCHEeYMBAIOIIUX
6e3oracHyo JUTSE KU3HI Trone
9KCILTyaTaIHIO o0BeKTa. ITpoexTom
IIPEyCMOTPETH COOTBETCTBYIOIIMI pa3ie.

13.8 IlpoexkTtoM mpexycMOTpeTh pasiel
«MeTtponoruieckoe obecrieueHne B
cootBercTBuM ¢ TKIT 212-2010.

IIpoextHyro JIOKYMEHTAIIHIO (Tpaccy
IOPOKNAJKH  Kabels, MecTa YCTaHOBKH
o6opymoBaHws) COrJacoBaTh c
cobcTBeHHEKaMu 06BexToB (JKPDO, XKCIIK,
TC, 3acTpoiimk u ap.).
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13.9 IIpoextHyto JIOKYMEHTAITHO
3aBU3HPOBATh y HauanpHuKOB JIKII, COC,
[HACY.

VkazaTh B IIpoeKTe Onikaiiuryo Touky (6e3
NPENOCTABIEHUS  CXEMBI)  IIOJKIFOYEHIT
000pYZOBaHUST K CETSAM 3JIEKTPOCHAGKEHMS
00BEKTa, COIIacoBaTh ¢ COOCTBEHHHKOM W

apeHIaTOpOM.
OnexTpocHabxeHue YCTaHaBIMBAEMOTO
14 | Ocobsle ycroBust obopynoBarnss B TKII obecneunBaror

OpraHM3alMd, B COOCTBEHHOCTH KOTODBIX
HaxozsaTcs 066eKTs! (Ykas [pesunenta Nel87
ot 25.05.2017, m.16)

Ipexpamenne skcmnyararuu 3nanuit ATC u
JKUJIBIX JOMOB Ha II€PUOJ| CTPOUTEHCTBA HE
IIPeTyCMOTPEHO.

15 | Pexxum paboTsl npepnpustust | KpyrmocyToussrit

Hauanpauk COC E.B. Kono6oB
Havamsank OKC A.B. Pynoit
Havanpauxk JIKL] A.E. Boruno
Haganpaux [TACY A.C. Mypsa
Hauansank OKIT B.H. I'opnees
I'maBHBIH 5HEpreTHK JL.U. Camaxsan

JlOKyMEHT MoANuCaH 31eKTPOHHON UH(POBOI noaNMKChHI0

Ne goxymenta: 19-12/85 ot 24.06.2025 (KypHan yuéra TeXHHUeCKHX 3aAaHMIT HA IPOEKTHPOBAHIE CeTeil
3JIEKTPOCBS3H)

JMeiicTBHe Moanucan JomxHocTh ITonpa3pesienne
Busuposanue Kyx Cepreit 3aM. Ha4aJIbHHUKA JIunetino-kabenbHbIi
I'puropresuy/za exa nex
Boruxo Anekcanup
EBrenbeBuu
Busuposanue TCopnees Butamuit | Havwanshuk otaena | OTaen KOMILIEKCHOTO
HuxonaeBuy MPOEKTHPOBAHMS
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Busuposanne Camaxsan Jleonnn | 'naBHbli T'naBHEIi 3HEpreTHK
ViBaHOoBHY SHEPreTHK
BusupoBanue Pynoit Aunpeii Havanpnuk orgena | Othen KanmuTaibHOTO
BanentuHoBHY CTPOUTENILCTBA
Busuposanne Kono6os Eprennit | Hauanbhuk Cryx6a
Buxroposuu CITy kOB 3NIEKTPOCBA3U
Busuposanue Mypsa Aunpeit Hauanbhuk nexa Ilex
Cepreesuy aBTOMATU3MPOBAHHBIX
CHCTEM YIpPaBJIEHUs
Busuposanne Kprouex [imurpuit | Umxenep no YuacTtox
MuxaitnoBud PEMOHTY 1 9HeproodecreveHns
00CITyKHBAHUIO
oMY
Cosnanue ¢aiina T'ynsesa TaTbsiHa Benymuit umxernep | Otaen pasBuTus u
AnexcanpoBHa SKCIUTyaTaluy CeTH
riepeiauy JaHHBIX

/T'ynsesa TaTbsHa AnexcannpoBHa/
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Ipunoxenue 1
k [Tonmoxenuto o TIOPAIKE MOJTyYCHUs
pemeHust MECTHOIO UCIIOJIHUTEIEHOIO U
pacropAaauTeIbHOro opraHa o paspemieHun
TIPOBEACHMS NPOCKTHO-U3BICKATEIbCKUX
pa60T U CTPOUTEJIBCTBA BHOBb CO3JaBa€MbIX
1 (WTM) PEKOHCTPYHUPYEMBIX ONTOBOTOKOHHBIX
JIMHUH CBSI3U (3a HCKITFOYEHHEM PacCIiOJIOKEHHBIX
BHYTPH KalMTalbHBIX CTPOSHUM (3MaHUH,
COOPY’KEHUH) ¥ BBOJIE UX B SKCILTYATALIMIO
CBEJEHUSA
0 NPOEKTHPYeMOii ONTOBOJIOKOHHOI JINHUN CBSI3H (32 HCK/IIOYEHHEM PACIIOI0KEHHBIX BHYTPH
KalUTAIBHBIX CTPOCHHI (3AaHMI, COOpYIKeHMiT)

Crenenus

' Copaepaxanne

L 3akazunk

HaunmMenoBanue rocy1apcTBEHHOIO
oprasa, JOpHIXYECKOr0 JIKIA JIH60
(amunust, COGCTBEHHOE UM, OTYECTBO
VHIMBHIyaJILHOTO IPEIIIPHHHAMATEIIS

Ounan «MuHCKast ropojickas TeaedorHas ceTh» PYII
«benrenexom»

YueTHBI HOMep IIIaTeNbInKa

YHH 103342797

Mecto HaxoxHeHusS OPUIAYCCKOTO JIda
60 aIpeC UHIUBUAYAIBHOI'O
NIPEAIPUHUMATETIS

r.MuHck, yin.XappKoBckasi, 1

HOMep JIMICH3UU Ha OKa3aHUe yCIIyr
9JICKTPOCBSA3H U JiaTa €€ BplIauu

Ne021140/487 ot 10.06.11r.

KonTaxTHsli Tenehon

Pa6.359-47-08

AJpec 3MeKTPOHHOH ITOYTHI

ata@mgts.by

VcTourux (hrHaHCHPOBAHHS

CobcTBeHHBIE CpeficTBa

II. O6mue cBenenus

Ilemu co3pamms
(peKOHCTPyKIHK)

Ilonkmouenue x cetu QJICKTPOCBI3H 06HI€FO II0JIb30BAHMS,
TIIPEIOCTAaBIICHUE YCIIYT, OpraHu3aIus BBIIICTICHHOHN TN
TEXHOJIOTUYECKOU CETH JIIEKTPOCBI3HU.

HamvenoBanne 00beKTa CTpOUTENBCTBA

«CTpouTeNnbCTBO JIOKAIBHO-BBIUUCIIUTENLHBIX CeTel 1 ceTeit
JUIs IPEeIOCTaBICHHS yCiIyT, 81 sram»

III (1).CBenenus 06 OITOBOJIOKOHHON JIMHUY CBA3H

Pacnionoxenne HaYaIbHON TOUKH
OIITOBOJIOKOHHOM JITHUY CBSI3H
(omucanue 06BEKTA, TOYHBIN aJpec win
reoie3Mdeckre KOOPANHATEL)

r. Munck, KKC Ne 1 15627 (OIIBK 46-000196)

53°55'53.4"N 27°34'14.1"E

PacronoxeHue KOHEYHOM TOYKI
OIITOBOJIOKOHHOI JINHUY CBA3H
(onmcaHHe 00BEKTa, TOUHBIN a/Ipec WK
Te0Ie3NYECKUE KOOPMHATEI)

r. Munck, KKC npoexrupyemsiit (TI1 3301, yiu. Opioscxkast,
1B)
53°55'53.5"N 27°34'16.2"E

HnaHpreMaﬂ IIPOTSKEHHOCTH

OITOBOJIOKOHHOW JIMHHHU CBS3H -
[Tnanupyemoe ob1iee KOIUYECTBO 4
BOJIOKOH ONTOBOJIOKOHHOM JIMHUU CBS3U
IInanupyemMoe KoJIH4ecTBO CBOOOIHEIX
BOJIOKOH OIITOBOJIOKOHHOM JIMHUH cBsi3u | Her
IInanupyeMoe KOIMIECTBO BOJOKOH Her

OIITOBOJIOKOHHOH JINHUK CBA3H,
NIpESAHA3HAYCHHBIX I CHa4Yd apeHIy
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III (2).CBenenust 06 ONITOBOJIOKOHHOM JIHHHU CBSI3H

Pacnonoxenune HaYanpHON TOYKH
OIITOBOJIOKOHHOM JINHUH CBSI3U
(onucanue 06BbeKTa, TOUHBIN AIpec Ui
re0JIE3MYECKHE KOOP/IMHATHI)

r. Munck, KKC Ne 3 250 3386 (yi. Tuxas, 54)

53°56'24.2"N 27°28'51.3"E

PacrioniosxeHre KOHEUHOM TOYKH
OIITOBOJIOKOHHOM JIMHUM CBSI3H
(ommcanue 06BEKTa, TOUHBIH a[pec UIn
reoe3MYeCKUe KOOPANHATEI)

r. Munck, KKC Ne 3 250 1663 (ILTHO)

53°56'25.9"N 27°28'52.7"E

ITnannpyemast IpOTSHKEHHOCTE

OIITOBOJIOKOHHOU JIMHHH CBS3H i
[Tnanupyemoe o61ree KOJIUIECTBO 4
BOJIOKOH ONITOBOJIOKOHHOW JIMHUY CBSI3K
ITnarEpyeMoe KOIUIECTBO CBOOOIHBIX Her
BOJIOKOH OIITOBOJIOKOHHOM JINHUHU CBA3U
[Tnanupyemoe KOIUYECTBO BOJIOKOH Her

ONTOBOJOKOHHOM JINHUHM CBSI3H,
TpeHa3sHAYCHHbIX UL CIaull apeHjiy

«

» 20 r

(mommuck 3asBHTEIS)
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IMPUJIOXKEHUE 2

((CTPOPITCJ'[BCTBO JIOKaNbHO-BBIYHCIIUTENIBHBIX CETEH U ceTel JUISL TIPEAOCTaBIICHUS ycayr, 81 atam»

Ne Kon Hanuuue | Hammawe BOK (ects Kon-Bo
n/m| obwekra O6mexT, anpec TK TB) Heobxonmnmeie paGoTe! Kamep
MHorodyHKIHOHANIBHOE
31aHue, I. MUHCK, ot OPIII 29-0265 (mp.
1| 7-12-495 |np-t HesaBucumoctu, 84A €CTh HesaBucumocru, 84A) 5
OAO «ACB Benapyc6ank», T. OPIII 4-0005 (ym.
2| 7-12-695 |Munck, yin. Kucenésa, 17 eCTh Kucenesa, 17) 2
TLI «ABua Momn», r. MuHck, OPHI 1-0507 (ya.
3[7-12-804 |yx. Bpatckas, 18 €CTh Bparckas, 18) 35
BrIcTaBoyHEIiT LeHTp
«AKBABEJI», nepeceuenue OPK 101 OPILI 47-0080
4[5-11-137 |Jloroiickoro Tpakra u MKAIl  |ects (Jloroiickuii Tpaxr, 50) 4
r. MuHCK, BOIU3H 3/1aHus 10
anpecy yi. CMOsiuKoBa, 9, OPK 137 OPILI 24-0291
5[7-13-002 |onopsl ocBelmeHus eCcTh (yn. CMonstukoBa, 9) 4
OIIBK-1
Ipoxnaxaa BOK-4 ot OIIBK 46-000196
no TIT3301 (yn. Opnogckast, 1B) anunoi
0KOI10 50M
TK: Crpourenscrso TK-1 ot KKC 15627
0 TIT 3301 gannoit 39m, ot KKC 15627
J10 omopsl ocemenust 90m, ot KKC 15628
J10 OTI0pBI OcBeIeHns 10 67uM, ot KKC
5595 no omopsr MuHCKTpaHC mMHOH 10M,
ot KKC 5594 110 onopsr Muncktpanca
MHOM 15M
OIIBK-2
UTP: noaxmouenue ot cyur. OLIIBK 4-
000075
TK: Crpourenscrso TK-1 ot KKC 15619
J10 OMOpbI OCBeIeH s JTHHOM 100M, oT
r. Mutck, 1. Oprosexas, KKC 15619 10 onopst ocsemenus 90m
6|7-12-440 |onops! ocBemeHus HeT 13
UTP: noaxmoyenue ot cym. OLIBK
(nepexpecrox yi1. Kpacroit - mp.
J{BOpoBas TEPPUTOPHS OKOJIO Mareposa)
VO «Axanemus MBJIy r. TK: Crpourenscrso TK-1 or KKC CMOIT
Musck, yi. Kpachas, 12-14, Kk onopam Munckrpanca Ne 6,3 auuoii
7|7-12-475 |omopsl ocBeweHus HET oxouo Liin 5
OPIII 4-0473 (ym.
Orens «The Basilian Minsk», r. Bornanosuya, 2/1)
Mumck, yn. M.Boraanosuya, OPIII 4-0474 (yn.
8|7-12-827 (2/2,2/3 €CTh Bornanosuya, 2/3) Ipoxnanka BOK 1o 3panuto 4
Tpoxnanka BOK-4 no mxada ITHO, 130m.
Crpourenserso TK: 1.or KKC 3 250 1969
110 oropsl 5m., 2. ot KKC 3 250 1969 no
onopet 40m., 3. ot KKC 3 250 1960 1o
onopsi 6Mm., 4. ot KKC 3 250 1960 1o
onopsr 20m., 5. ot KKC 3 250 1967 o
OPIII 18-0261 (ym. orop ¢ ycranoskoit KKC 90m.
9 yi. Tuxas, 54 HET Tuxas, 54) 20
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IIpunoxxenwue 3

«CTpOHTeJ'IBCTBO JIOKQJILHO-BBIYHUCIUTEIIBHBIX CeTeH U ceTel It IPEeNOCTaBIICHUA

ycnyr, 81 atam»

Ne | HauMeHOBaHUE YIIUITBI Ne cmotpoBoro ycrpoiicta / Ne moma Paccrosaue
/1 MEXIY
CMOTp. yCTp.
)
1. CrpountenscrBo TK (TK-oxm.) or KKC Ne 1 39
15627 o TIT 3301
CrpoutenscrBo TK (TK-omm.) ot KKC Ne 1 90
15627 mo onops! OCBeILIeHUS
CrpontensctBo TK (TK-omm.) or KKC Ne 1
67
15628 10 oropsI OCBEIEHUS
r. MuHCK, yi. OproBcKast, OIops! ;rg;)menbcmo g/IK LR, o BT L 10
i 10 omopsl MUHCKTpaHca
CrpoutenscrBo TK (TK-omm.) or KKC Ne 1 15
5594 no omopsl MuHCKTpanca
CrpourensctBo TK (TK-omm.) ot KKC Ne 1
100
15619 1o orops! OcBeIIeHUS
CrpoutensctBo TK (TK-omm.) or KKC Ne 1
90
15619 1o omops! OCBEIICHUS
2. JiBoposas Tepputopus okosno YO | CrpoutensctBo TK (TK-oxm.) ot KKC
«Axazemust MBJI» . MuHCK, yaI. | CMDII k omopam Musckrpasca Ne 6, Ne3 110
Kpacnas, 12-14, omopsl ocBeIeHus
CrpountensctBo TK (TK-ozm.) or KKC Ne 5
3250 1969 1o omopsr ocBemeH s
Crpourensctso TK (TK-oxm.) ot KKC Ne 40
3250 1969 510 o1mophI OCBEUICHUS
Crpourenscro TK (TK-oxm.) ot KKC Ne 6
3. yir. Taxas, 54 3250 1960 1o orops! oCBeIeHUs
CrponrensctBo TK (TK-omm.) ot KKC Ne 20
3250 1960 o orops! ocBeIeHUS
CrpomrensctBo TK (TK-omm.) ot KKC Ne
90

3250 1967 o omop ocBeIIeHHs ¢
ycranoskoit KKC
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