

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ОБЪЕКТУ:

"Техническая модернизация серверного оборудования,
расположенного в помещении 331 по ул. Захарова, 55 в г. Минске"

прогнозные индексы

| № п/п | месяц.год | индекс СМР | индекс на оборудование | индекс на прочие затраты |
|----------|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | фев.26 | 1,0090 | 1,0026 | 1,0119 |
| 2 | мар.26 | 1,0090 | 1,0026 | 1,0119 |
| 3 | апр.26 | 1,0090 | 1,0026 | 1,0119 |
| 4 | май.26 | 1,0090 | 1,0026 | 1,0119 |
| 5 | июн.26 | 1,0090 | 1,0026 | 1,0119 |
| 6 | на дату окончания работ июнь 26 | 1,04582 | 1,01307 | 1,06093 |

Стоимость согласно ССР

руб.

| Зарплата | Эмм | мат-лы | ОХРиОПР | общая стоимость |
|--|----------------|-----------|----------|------------------|
| | в т.ч. з/п маш | транспорт | ПБ | |
| 6 108,00 | 3 160,00 | 2 747,00 | 2 959,00 | |
| | 77,00 | 150,00 | 2 509,00 | |
| ИТОГО | | | | 17 633,00 |
| Разъездной характер | | | | 3 096,00 |
| ФСЗН, 34% | | | | 2 063,00 |
| Средства на пусконаладочные работы | | | | 409,00 |
| ИТОГО | | | | 23 201,00 |
| ИТОГО с учетом прогнозного индекса на СМР: | | | | 24 264,01 |
| Оборудование + транспорт | | | | 136,68 |
| ИТОГО с учетом прогнозного индекса на оборудование: | | | | 138,47 |
| ВСЕГО (СМР+Оборудование) | | | | 24 402,47 |
| ВСЕГО с НДС, 20% | | | | 29 282,97 |

Стоимость на конец строительства (июнь 2026)

29 282,97 двадцать девять тысяч двести восемьдесят два рубля 97 копеек